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	Назва предмета закупівлі згідно класифікатора, код ДК 021:2015
	[bookmark: _Hlk200465484]Інженерно-консультаційні послуги у будівництві та послуги зі здійснення технічного нагляду (код ДК 021:2015: 71520000-9: Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) (далі – Послуги) по об’єкту: «Реконструкція будівель: поліклініки (літ. «А»), радіологічного корпусу (літ. «У»), лікувального корпусу клінічного профілю (клініка № 2) «літ. К», головного входу прохідної № 1 (дві споруди) літ. «Д», «Е», господарчого корпусу № 3 (спорткомплекс) літ. «Р», пральні (літ. «Ф»), господарсько-адміністративного корпусу (літ. «Л»), господарського корпусу № 2 (гараж для легкових автомобілів, гараж для вантажних автомобілів) літ. «С», «Т», хірургічного корпусу з будівлею дизельної електростанції (літ. «1А» і «1Б»), архіву ренген плівок (в літ. «П»), складу для кисню (станція лікувальних газів) (літ. «Н»), трансформаторної підстанції (літ. «О»), ЦТП (центральний тепловий пункт) (літ. «Ц»), вузла теплообліку (літ. «М»), господарчого складу (літ. «Ш»), господарчого складу (літ. «Щ»), прохідної № 2, сміттєзбірника із 2-х секцій (літ. «Ч»), реставрація з пристосуванням під сучасні потреби: громадського будинку - клінічний корпус № 1 (літ. «Г»), лабораторного корпусу із конференц залом (клінічного профілю) (літ. «Б» і «В»), нове будівництво радіологічного центру із клінічним корпусом № 3 під створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань Національного інституту раку на вул. Ломоносова, 33/43 у Голосіївському районі м. Києва» І-а черга будівництва 
код ДК 021:2015: 71520000-9: Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт.
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	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до показників І черга будівництва, науково-проектною документацією на будівництво стадії проект «П» по об’єкту: «Реконструкція будівель: поліклініки (літ. “А”), радіологічного корпусу (літ. У), лікувального корпусу клінічного профілю (клініка №2) “літ. К”, головного входу прохідної №1 (дві споруди) літ. ”Д”, ”Е”, господарчого корпусу №3 (спорткомплекс) літ. “Р”, пральні (літ. “Ф”), господарсько-адміністративного корпусу (літ. Л), господарського корпусу №2 (гараж для легкових автомобілів, гараж для вантажних автомобілів) літ. “С”, ”Т”, хірургічного корпусу з будівлею дизельної електростанції (літ. “1А” і “1Б”), архіву ренген плівок (в літ. П), складу для кисню (станція лікувальних газів) (літ. Н), трансформаторної підстанції (літ. О), ЦТП (центральний тепловий пункт) (літ. Ц), вузла теплообліку (літ. “М”), господарчого складу (літ. “Ш”), господарчого складу (літ. “Щ”), прохідної № 2, сміттєзбірника із 2-х секцій (літ. “Ч”), реставрація з пристосуванням під сучасні потреби: громадського будинку - клінічний корпус №1 (літ. Г), лабораторного корпусу із конференц залом (клінічного профілю) (літ. “Б” і “В”), нове будівництво радіологічного центру із клінічним корпусом №3 під створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань Національного інституту раку на вул. Ломоносова, 33/43 у Голосіївському районі м. Києва.» І черга будівництва.
Експертний звіт (позитивний) №01-0270-24/ЦБ від 31 жовтня 2024 року
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ EX01:0159-9420-1328-9522 (редакція №2), виданого Філією «Київоблбудекспертиза» державного підприємства «Київоблбудінвест».

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
Закон України «Про архітектурну діяльність»
Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903.
Настанова з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (зі змінами).

Терміни будівництва 2025-2027
Терміни надання послуг 2025-2027	

Якісні характеристики предмета закупівлі:

І. Інженерно-консультаційні послуги
Завдання:
1.Здійснення управління проектом, представлення інтересів Замовника та забезпечення взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, зокрема під час отримання адміністративних послуг, у тому числі здійснення дозвільних (погоджувальних) процедур, та проведення перевірок.
2.Консультування Замовника з питань забезпечення організації управління з охорони праці на будівельному майданчику та координації заходів з охорони праці, участь у розробленні плану з охорони праці.
3.Аналіз проектної документації та надання Замовнику пропозицій щодо удосконалення інженерно-конструкторських рішень, методів виконання робіт, організації будівництва, вибору будівельної продукції та обладнання для забезпечення надійності та оптимізації вартості будівництва. 
4.Моніторинг дотримання Підрядником графіків виконання робіт, відповідності будівництва графікам фінансування. 
5.Контроль за здійсненням Підрядником вхідного та  операційного контролю, зокрема перевірка наявності документів, що засвідчують якісь будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, які надходять до місця виконання робіт.
6.Інформування Замовника про наявність проблемних питань, які  виникли або можуть виникнути в ході виконання робіт.
7.Надання Підряднику рекомендацій щодо усунення порушень під час виконання робіт та контроль за ходом виконання таких рекомендацій та надання відповідної інформації Замовнику.
8.Аналіз проблем, спорів і претензій, що виникають під час будівництва, розроблення пропозицій щодо їх усунення, вжиття  заходів для досудового врегулювання спорів, у т.ч. медіація.
9.Розгляд наданих Підрядником пропозицій щодо продовження  строків виконання робіт, необхідності виконання додаткових  робіт.
10.Приймати участь спільно з Замовником та проектною організацією в розгляді пропозицій підрядників та/або Замовника по підвищенню якості, зниженню вартості і скороченню термінів виконуваних робіт.
11.Внесення Замовнику пропозицій щодо розірвання в установленому порядку договорів з Підрядниками, які систематично порушують умови договору підряду. 
12.Участь в організації підключення об’єкта будівництва до інженерних мереж та прийнятті в експлуатацію.
13.Проведення перевірок: 
- наявності документів, які підтверджують якісні характеристики  конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва Об'єкта, та документів, що відображають  результати лабораторних випробувань тощо;
	– відповідності виконаних будівельних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, технічним умовам, вимогам будівельних норм та інших нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством;
	– відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт проектно-кошторисній документації;
	– виконання Підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, Державної інспекції архітектури та містобудування України;
14.Ведення обліку обсягів прийнятих і  оплачених будівельних робіт  а  також  робіт, виконаних з недоліками.
15.Проведення разом з Підрядником огляду та оцінки  результатів  виконаних   робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів.
16.Інформування Підрядника про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів.
17.Участь в оформленні актів робіт, виконаних з недоліками.
18.Вимагання (за потреби) від Підрядника: 
	– виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт;
	– проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання – технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування; 
	– усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та  недоробок і повторного пред'явлення робіт для здійснення технічного нагляду;
	– зупинення виконання робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт, у разі застосування матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів та у разі виявлення понаднормативної деформації об'єкта або загрози обвалу конструкцій з наданням вимоги щодо вжиття необхідних заходів для запобігання виникненню аварії;
19.У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва  Об'єкта, та відмови Підрядника їх усунути, повідомлення про це Замовника і Державної інспекції архітектури та містобудування України для вжиття заходів відповідно до законодавства.
20.Контроль ведення Підрядником виконавчої документації відповідно до діючих будівельних норм.
21.Контроль за веденням журналу авторського нагляду та контроль за дотриманням наданих автором проекту рекомендацій/зауважень та в разі необхідності повідомлення необхідної інформації Замовнику.
22.Приймання виконаних Підрядником робіт за умови відповідності їх якості та обсягів проектній документації, вимогам будівельних норм та нормативних документів.
23.Перевірка відповідності актів приймання виконаних будівельних робіт, що надаються Підрядником (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), документів на матеріали, машини і механізми та інших витрат, що вказуються у актах виконаних робіт форми КБ-2в, фактично виконаним роботам згідно затвердженої проектної документації та наданої договірної ціни. Візування ктів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в).
24.Надання щомісячних звітів інженера-консультанта з обов’язковим здійсненням фотофіксації процесу виконання будівельних робіт.
25.Прийняття від імені Замовника відповідних рішень та виконання  інших функцій, визначених Договором.

ІІ. Технічний нагляд 
Завдання:
1.При організації технічного нагляду контролювати дотримання умов, під час робіт на Об’єкті, передбачених Державними будівельними нормами та правилами України. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на об’єкті виконувати у відповідності із Законом України «Про архітектурну діяльність», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 11 липня 2007 року за № 903. Повідомляти Замовнику на його вимогу всі відомості про результати виконання Договору.
2.Забезпечити технічний нагляд за роботами на Об’єкті відповідно до вимог затвердженої проектної документації.
3.Забезпечити контроль якості і об’ємів робіт на Об’єкті.
4.Вести перевірку наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час робіт на Об’єкті, - технічні паспорта, сертифікати, документи, що відображають результати лабораторних випробувань, приладів і технологій відповідно до проектної документації, законодавства і граничних показників вартості робіт, тощо.
5.Брати участь в контрольних обмірах, що проводяться, в перевірках органами державного нагляду, відомчими інспекціями, представляти для цього необхідні документи, а також самостійно проводити контрольні обміри виконаних робіт. 
6.Здійснювати контроль за веденням загального журналу виконання робіт на Об’єкті встановленого зразка.
7.Вимагати від залучених Замовником до робіт на Об’єктах підрядників виконання робіт відповідно до проектної документації та інших нормативних документів відносно порядку виконання та приймання робіт.
8.Зупиняти роботи у випадках застосування матеріалів, конструкцій та виробів неналежної якості, чи які не відповідають нормативним документам.
9.Вимагати від Підрядника проведення лабораторних та експертних оцінок відносно відповідності застосованих матеріалів сертифікатам якості.
10.Зупиняти роботи до оформлення актів на приховані роботи та в разі виявлення місць можливого виникнення недоліків будівельно-монтажних робіт.
11.Підписувати акти закриття прихованих робіт.
12.Особи, що здійснюють технічний нагляд: 
a) проводять перевірку: наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час капітального ремонту об'єкта; технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, Державної інспекції архітектури та містобудування України; 
b) ведуть облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками; 
c) проводять разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів; 
d) повідомляють підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів; 
e) оформлюють акти робіт, виконаних з недоліками; 
f) беруть участь у проведенні перевірки: - робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устаткування і механізмів технічним умовам; 
13.Особи, що здійснюють технічний нагляд, мають право вимагати від підрядника: 
a) виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт; 
b) зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів; 
c) проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання - технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування; 
d) усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред'явлення робіт для здійснення технічного нагляду; 
e) зупинення виконання: - робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт; - будівельно-монтажних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об'єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії. 
14.У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час реконструкції об'єкта, та відмови підрядника їх усунути, особа, що здійснює технічний нагляд, повідомляє про це замовнику і Державний інспекції архітектури та містобудування України для вжиття заходів відповідно до законодавства.
15.Перевірка відповідності об’ємів, вказаних в актах приймання виконаних будівельних робіт, що надаються Підрядником (форма КБ-2в), проектній документації та фактично виконаним роботам згідно затвердженої проектної документації та наданої договірної ціни.
16.Підписання, перевірених актів  приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в,  із завіренням печаткою інженера технічного нагляду, які надані та завірені Генпідрядником для подання їх Генпідрядником Замовнику для оплати.
Технічні та якісних характеристики предмета закупівлі з визначені з урахуванням вимог Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility (далі — Угода), ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом UKRAINE FACILITY» від 06.06.2024 № 3786-IX.
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	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення
	[bookmark: _Hlk199416592]Очікувана вартість визначена науково-проектною документацією за стадією проектування стадія проект «П»   по об’єкту: Реконструкція будівель: поліклініки (літ. “А”), радіологічного корпусу (літ. У), лікувального корпусу клінічного профілю (клініка №2) “літ. К”, головного входу прохідної №1 (дві споруди) літ. ”Д”, ”Е”, господарчого корпусу №3 (спорткомплекс) літ. “Р”, пральні (літ. “Ф”), господарсько-адміністративного корпусу (літ. Л), господарського корпусу №2 (гараж для легкових автомобілів, гараж для вантажних автомобілів) літ. “С”, ”Т”, хірургічного корпусу з будівлею дизельної електростанції (літ. “1А” і “1Б”), архіву ренген плівок (в літ. П), складу для кисню (станція лікувальних газів) (літ. Н), трансформаторної підстанції (літ. О), ЦТП (центральний тепловий пункт) (літ. Ц), вузла теплообліку (літ. “М”), господарчого складу (літ. “Ш”), господарчого складу (літ. “Щ”), прохідної № 2, сміттєзбірника із 2-х секцій (літ. “Ч”), реставрація з пристосуванням під сучасні потреби: громадського будинку - клінічний корпус №1 (літ. Г), лабораторного корпусу із конференц залом (клінічного профілю) (літ. “Б” і “В”), нове будівництво радіологічного центру із клінічним корпусом №3 під створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань Національного інституту раку на вул. Ломоносова, 33/43 у Голосіївському районі м. Києва.» І черга будівництва.
Експертний звіт (позитивний) №01-0270-24/ЦБ від 31 жовтня 2024 року
[bookmark: _Hlk182314217]Реєстраційний номер в ЄДЕССБ EX01:0159-9420-1328-9522 (редакція №2), виданого Філією «Київоблбудекспертиза» державного підприємства «Київоблбудінвест».
[bookmark: _Hlk193390429]Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2025 р. № 271
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації публічних інвестиційних проектів Міністерства охорони здоров’я».
Бюджетна програма 2301800 “Реалізація публічних інвестиційних проектів Міністерства охорони здоров’я України”.
Паспорт бюджетної програми на 2025 рік – Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2025 №612.
Фінансування здійснюється з урахуванням вимог Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility (далі — Угода), ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом UKRAINE FACILITY» від 06.06.2024 № 3786-IX.

[bookmark: _Hlk193390764]Обсяг фінансування на 2025 рік складає - 300 000 000,00 грн.
Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису на 2025 рік ДНП «Національний інститут раку» (КЕКВ 3210) – 300 000 000 ,00 грн.  (Державні кошти)
Бюджетні кошти спрямовуються на досягнення кількісних та якісних показників здійснення заходів Плану України, в рамках інструменту Ukraine Facility.
Очікувана загальна вартість закупівлі: 19 178 582, 10 грн з ПДВ гривень (Державні кошти). КПКВК-2301800. Закупівля фінансується Європейським Союзом (інструмент Ukraine Facility).
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